PERJANJIAN PERINTAH KERJA (PPK)

Nomor : TP.02.01/F.RSA/041/WIKA-CAKRA KSO /I/2017
Tanggal : 5 Januari 2017

PROYEK : PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN BERTINGKAT TINGGI ATLET KEMAYORAN
PAKET PEKERJAAN : PEKERJAAN SEWA GONDOLA

I. BERDASARKAN :
- Penawaran Harga PT. Pola Gondola Adiperkasa tanggal 20 Oktober 2016.
- Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 16 November 2016.

II. DIPERINTAHKAN KEPADA :

Nama Perusahaan : **PT Pola Gondola Adiperkasa**
Nama Pimpinan : **Ir. Dwianto Wikandono**
Jabatan : Direktur Utama
Alamat Perusahaan : Jl. Mangga No. 9 Ceger Raya – TMII, Jakarta
Telp. 021-845 5884
Fax. 021-845 5889

III. UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN : **Pekerjaan Sewa Gondola**

IV. SIFAT KONTRAK : **Unit Fixed Price**

V. BIAYA PEKERJAAN : Perkiraan Pekerjaan untuk Sewa Gondola (Unit Price) :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	Harga Satuan	Volume	Lama Sewa	Jumlah
1	Sewa Gondola Electric	Unit	4.000.000	5	5 Bulan	100.000.000
2	Teknisi	Ls	4.000.000	1	5 Bulan	20.000.000
3	Mobdemob	Ls	1.000.000	5	Ls	5.000.000
4	Erection/Dismantle	Ls	500.000	5	Ls	2.500.000
					Total	**127.500.000**

(Terbilang: Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

- Harga belum termasuk PPN 10%,sudah termasuk PPh Final, keuntungan overhead, pajak-pajak lainnya, resiko, segala biaya operasional, akomodasi, jamsostek dan APD.
- Harga satuan mengikat sampai dengan akhir Proyek.
- Keranjang Galvanized ex. SINGAPORE
- Unit yang disewakan tahun 2015 – 2016

- Kapasitas 630 kg /car 6 meter
- Unit diperbolehkan dicat sesuai tema WIKA-CAKRA KSO
- APD dari Pola Gondola Adiperkasa
- Waktu kerja senin-minggu jam 08.00 s.d. 17.00
- Makan by WIKA-CAKRA KSO
- 1 Teknisi untuk 7 alat
- Overtime asumsi Rp 25.000/jam
- Disnaker by Pola Gondola
- Pola Gondola Adiperkasa wajib menyediakan koordinator proyek khusus untuk proyek
- Power listrik by WIKA-CAKRA KSO
- Menyimpan spare part di area proyek untuk memudahkan maintenance
- Siap Mengganti alat bila ada kerusakan
- Include Block Stop

VI.	CARA PEMBAYARAN	:	- Monthly progress - Dibayarkan paling lambat 45 hari setelah invoice diterima lengkap dengan lampiran oleh bagian keuangan WIKA-CAKRA KSO.
VII.	WAKTU PELAKSANAAN	:	3 bulan kalender atau sesuai schedule WIKA-CAKRA KSO
VIII.	SANKSI DAN DENDA	:	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dikenakan denda 1 ‰ (satu permil) perhari keterlambatan dengan maksimum denda 5% dari total biaya pekerjaan. Ketentuan lain yang belum tertulis dalam SPK ini akan dituangkan dalam dokumen kontrak.
IX.	PERSYARATAN SMK3L	:	Pekerja diwajibkan memakai Alat Pelindung Diri (APD) dan Memperhatikan Kesehatan keselamatan Kerja & Lingkungan (SMK3L) sewaktu melakukan Pekerjaan.

Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penerbitan PPK ini tidak ada kegiatan apapun dari saudara, maka dianggap mengundurkan diri. Hal-hal lain yang belum diatur dalam PPK ini akan diatur dalam kontrak.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Januari 2017

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
PT. POLA GONDOLA ADIPERKASA	**WIKA – CAKRA KSO** Proyek Pembangunan Gedung Wisma Atlet Kemayoran

Ir. Dwianto Wikandoko
Direktur Utama

Daryanto
Manajer
Proyek